دافغانستان اسلامي امارت

دمؤسسو اوشرکتونو دکنترول اوتنظیم کمیسیون

اداري ریاست

ګڼه: ۳ج۳

نیټه: ۱۴۴۰/۷/۱۶هق

قرار داد لیک

د مؤسسو او شرکتونو د کنترول او تنظیم کمیسیون او د ګرین سي ټي شرکت تر منځ قرارداد د موادو په شکل په لاندې ډول ترتیب شو

1. دا قرار داد د ګرین سي ټي د شرکت د نماینده د کندز ولایت د چهاردري ولسوالۍ اوسیدونکي محترم معاذالله او د مؤسسو او شرکتونو د کنترول او تنظیم د کمیسیون تر منځ ترسره شو
2. یاد شرکت مکلفیت لري چې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند د مچلغو د بند جوړولو لپاره د لومړي برخې (فاز) کار به په /۱۴۴۰/۷/۱۶هق نیټه پیلوي او په /۱۴۴۱/۷/۱۵هق نیټه یې بشپړوي.
3. یاد شرکت په څلور نیم جریبه ځمکه د خپلو ارتیاو لپاره ودانۍ جوړوي چې په لاندې برخو مشتملې دي: یو ګیراج ، د موټرو پارکینګ ، دیارلس (13) بابه اطاقونه ، همدا راز (2) دوه کیلو متره سړک په اساسي ډول قیر کوي چې ورسره یو لوی او دوه واړه پلچکونه هم جوړوي.
4. د یادې پروژې لپاره ټوله بودیجه (3354007) دري درېش لکه څلور پنځوس زره او اوه امریکایي ډالر تعین شوې ده.
5. په یاده بودیجه کې د مؤسسو اوشرکتونو د کمیسیون فیصدي (335400) دري لکه پنځه دېرش زره او څلور سوه امریکایي ډالرکیږي، چې په دریو قسطونو کې به د مؤسسو او شرکتونو د کنترول او تنظیم کمیسیون ته په لاندې ترتیب ورکول کیږي:

لومړی قسط (135400) پولک پنځه دېرش زره څلور سوه ډالر د مارچ د میاشتې په دېرشمه نیټه 2019م

دوهم قسط (100000) پولک ډالر د جولای د میاشتې په یو دېرشمه نیټه 2019م

دریم قسط (100000) پولک ډالر د نومبر د میاشتې په دېرشمه نیټه 2019م

پورتني مواد دواړو خواو ته د منلو ور او عملي کولو ته یې ژمن دي.

والسلام

حاجي معاذالله
دګرین سي ټي شرکت نماینده

ملا محمد یونس اخند زاده
دمؤسسو او شرکتونو دکنترول اوتنظیم دکمیسیون مسؤل

کاپي: دولایت محترم مقام ته

کاپي: دمؤسسو کمیسیون ولایتي نماینده ته

PAJHWOK Afghan News

د افغانستان اسلامي امارت

د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون

اداري رياست

ګڼه: ۲۷ چ ۱

نیټه: ۱۴۴۰/۷/۱۶ هـ ق

اجازه لیک

د مؤسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون د پکتیا ولایت محترم نماینده ته!

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

ستاسو د ولایت د احمد آباد ولسوالۍ عریضه چې د ۱۵/۷/۱۴۴۰ هـ ق نیټه باندې د مؤسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون ته وړاندې شوې، قانوني مراحل یې طی شوي، لهذا نوموړې عریضه د مؤسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم د کمیسیون له خوا منظوره ده. لهذا د ګرین سي ټي شرکت لپاره د مجلغو د بند اول فاز پروژې د تطبیق اجازه ، البته دلاندې شرایطو په نظر کې نیولو سره.

1. کوم کلي، سیمه کې چې مؤسسه / شرکت سروې یا کار پیل کول غواړي، د افغانستان اسلامي امارت د مؤسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون د نماینده اجازه لیک له مخې به وي.
2. کله چې د نوموړې پروژې کار شروع کیږي نو د مؤسسو او شرکتونو ولایتي نماینده مکلفیت لري، چې لاندې اداري (کمیسیون مقام، د ولایت مقام او د ولسوالۍ مسئول) په جریان کې کړي.
3. د دغې پروژې کار پر ۱۶/۷/۱۴۴۰ هـ ق نیټه چې د ۱۳۹۷/۱۲/۱ هـ ش سره سمون لري پیل شو. د پروژې د کار او د پروژې د تکمیلیدو وخت (۱) یو کال تعیین شوی دی، باید په تعین شوي وخت کې یې کار پای ته ورسیږي. البته که چیرته د وخت د کموالي له کبله د پروژې کار نیمګړی پاتې شي او زیات وخت ته اړتیا وه، ولایتي نماینده به د وخت د تمدید لپاره د یاد کمیسیون له مقام څخه هدایت غواړي.
4. د دغې پروژې د کار پیل، هغه بودیجه چې پر دغه پروژه مصرفیږي، د ساحې دقیقه اندازه ، لومړی باید معلوم او وروسته به کار پیل وکړي.
5. د مؤسسو او شرکتونو د کمیسیون ولایتي نماینده دې د کار له جریان څخه نوموړی کمیسیون باخبره ساتي. او هم دې د کار په اخرکې پوره ګذارش په خپل ربعوار راپور کې په لیکلي بڼه کمیسیون ته وړاندې کړي.

یادونه : که چیرې عارضینو د علامې اداري او یا له هغې مؤسسې چې د اسلام خلاف مستقیم او یا غیر مستقیم کار کوي، مواد او یا پیسې واخیستي، او د یاد کمیسیون تعارف پانه یې هم په اصولي ډول خراب کړې وي، په دغه صورت کې به مسؤلیت د طرفینو پر غاړه وي.

د اجازه لیک له مکتوب سره یوه صفحه د پروژې د فیصدۍ جدول ضمیمه ده.

والسلام

مولوي قدرت الله [illegible]

د مؤسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون [illegible]

کاپي: د ولایت محترم مقام ته

کاپي: د ګرین سي ټي شرکت ته

PAJHWOK Afghan News

د افغانستان اسلامي امارت

د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون

ګڼه ۳۴ / ۲ — اداري ریاست — نېټه ۱۴۴۱/۳/۲۲ هـ ق

قرارداد لیک

د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون او د ګرین سي ټي شرکت تر منځ قرارداد د موادو په شکل په لاندې ډول ترتیب شو

۱- دا قرارداد د ګرین سي ټي شرکت د مسئول د پکتیکا ولایت د (سروبي) ولسوالۍ اوسیدونکي محترم حاجي شیر محمد او د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم د کمیسیون تر منځ ترسره شو

۲- یاد شرکت مکلفیت لري چې د (پکتیا ولایت احمدابا ولسوالۍ) [illegible] د مجلغو د بند جوړولو لپاره د لومړي [illegible] کال ۱۴۴۱/۳/۱ هـ ق مطابق ۲۰۱۹/۱۱/۲۸ م نېټه پیلوي او په ۱۴۴۲/۳/۱ هـ ق مطابق ۱۶ نومبر ۲۰۲۰ م نېټه به یې بشپړوي

۳- یاد شرکت به څلورمیاشتو [illegible] د خپلو [illegible] لپاره [illegible] جوړوي چې په لاندې ډول مشتمل دي: [illegible] د موټرو پارکینګ، د پارلس ۱۳ [illegible] دوه کلومتره سړک په اساسي ډول [illegible] جوړوي او دوه واړه پلچکونه [illegible]

۴- د یادې پروژې لپاره ټوله بودیجه (۷[illegible]۵۶) [illegible] اوه [illegible] امریکایي ډالر تعین شوې ده

۵- په یاده بودیجه کې د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون فیصدي (۳۱۰۰۰۰) درې لکه لس زره امریکایي ډالر چې په څلورو قسطونو کې به د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون ته په لاندې ډول ترتیبه ورکول کیږي

لومړی قسط (۳۰۰۰۰) دیرش زره امریکایي ډالر، د نومبر د میاشتې په اته ویشت ۲۰۱۹ م

دوهم قسط (۸۰۰۰۰) اتیا زره امریکایي ډالر د فبروري د میاشتې په اته ویشت نېټه ۲۰۲۰ م

دریم قسط (۱۰۰۰۰۰) یو لک امریکایي ډالر د می د میاشتې په اته ویشت نېټه ۲۰۲۰ م

څلورم قسط (۱۰۰۰۰۰) یو لک امریکایي ډالر د جولای د میاشتې په اته ویشت نېټه ۲۰۲۰ م

پورتني مواد دواړو خواو ته د منلو وړ او عملي کولو ته یې ژمن دي

والسلام

ملا محمد یونس اخندزاده
د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسیون مسئول

حاجي شیر محمد
د ګرین سي ټي شرکت مسئول

د افغانستان اسلامي امارت

کاپي: د ولایت محترم مقام ته

PAJHWOK Afghan News